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87 900$169 200$ 75 300$

N/A

Estimation de base 
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Règlement
d’emprunt

Réduction
des coûts

Inclure les 
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NOTE TECHNIQUE 

1 

TETRA TECH 
Tetra Tech QI inc. 

À : M. Daniel Carrier, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim, Ville de Léry
De :  milie Montambault, ing., Tetra Tech QI inc. 
Date  :  Le 21 avril 2022 
Suje t :  Ville de Léry : estimation pour l’implantation de conduites à basse pression 
Notre  ré féren ce  : 47888TT/60ET 

1. ESTIMATION

1.1 MANDAT 

La présente note technique a pour but de présenter l’estimation concernant l’implantation d’un réseau d’égout 
à basse pression pour la municipalité de Léry, sur plus de 5 km le long du chemin du Lac Saint-Louis et sur plus 
de 13 km en considérant tous les chemins situés sur le bord du chemin du Lac Saint-Louis. Ce réseau alternatif est 
étudié dans le but de minimiser les excavations dans le roc pour diminuer les coûts de construction afin que le coût 
total des travaux soit inférieur au règlement d’emprunt. 

Comme mentionné dans l’offre de service, nous avons réalisé une première analyse qui prenait en considération : 

l’aqueduc seulement;

l’aqueduc et le réseau sanitaire à basse pression;

l’aqueduc et le réseau sanitaire gravitaire, tel que soumissionné.

Nous avons fait l’estimation selon une banque de données qui vous sera remise en format Excel. Cette banque de 
données est basée sur le plan, le bordereau, ainsi que l’analyse des soumissions de Gbi. 

Au cours de notre analyse, en plus d’évaluer l’aqueduc avec et sans la protection incendie, nous vous proposons 
aussi une alternative de réfection de chaussée selon la tranchée type (réfection partielle) ou avec une 
réfection complète.  

Cette variante a pour but de présenter une alternative afin de respecter le règlement d’emprunt et vous permettra 
de faire une planification des travaux de réfection des chaussées non complétés dans les prochaines années par 
le biais d’autres programmes d’aide financière.  

1.2 TABLEAU RÉSUMÉ DES ESTIMATIONS POUR LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS 

Voici le tableau résumé des différentes options et scénarios estimés : 

Options 

Scénarios Aqueduc 
seulement 

Aqueduc  
et réseau sanitaire 

basse pression 

Aqueduc  
et réseau sanitaire 

gravitaire 
Protection incendie avec réfection complète 31 364 175,45 $ 45 000 664,82 $ 56 218 276,01 $ 
Protection incendie avec réfection partielle 24 906 281,43 $ 38 542 770,79 $ N/A 
Sans protection incendie avec réfection complète 26 699 126,98 $ 40 335 616,34 $ 51 977 322,85 $ 
Sans protection incendie avec réfection partielle 20 241 232,95 $ 33 877 722,32 $ N/A 

Les coûts présentés dans ce tableau incluent les taxes nettes. 


